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Allgemeines

Im Rahmen Ausschreibung des Backendsystems des Ladeverbund+ soll eine geeignete Backend-
software ermittelt werden, das den schnellen und zielgerichteten Zugang zu allen Funktionen und
Informationen ermaoglicht.

Geplanter Zeitraum PoC: KW 9 und KW 10 2020, geplanter Produktivstart (Rolloutbeginn) ist Ende
Marz 2020.

Ziel

Ziel des PoC ist die fachliche Bewertung der Systems, dessen Funktionen und den damit verbun-
denen Dienstleistungen — gespiegelt an den Anforderungskatalog.

Daruiber hinaus dienen die Ergebnisse des PoC zur Entscheidung zur Auftragsvergabe.

Beschreibung der Zielumgebung

Im Zuge des Proof of Concept (kurz PoC) ist eine auf technische Umsetzbarkeit validierte Soft-
wareldsung bestehend aus Nutzeroberflache (iOS/Android, WebApp) und Betreiberoberflache vor-
zustellen. Dazu werden 3 Ladestationen des Ladeverbund+ in das Backendsystem integriert, da-
mit eine Vorflihrung des Produktivsystems mit realen Daten mdglich ist.

Die Durchfiihrung und die Ergebnisse des PoCs werden bewertet (Bewertungsmatrix) und flieRen
in die Entscheidung zur Auftragsvergabe ein.

Ablauf des PoC

e Uberblick der Gesamtarchitektur
e Vorstellung der Softwarel6sung mit Live-Daten aus dem Anforderungskatalog

o Nutzer
= Nutzeroberflache
=  Wahrnehmung beim Kunden
= Auffindbarkeit der Ladeinfrastruktur
= Self-Service

o Autorisierung und Abrechnung von Ladevorgangen
= Autorisierung am Ladepunkt / Zugéanglichkeit
= Tarifierung
= Abrechnung der Ladevorgénge / Buchhaltung
= Anbindung Fahrstromanbieter

o Auswertung und Steuerung von Ladeinfrastruktur
= Einrichtung der Betreiberoberflache
= Analysemdglichkeiten / Reportfunktion
= Monitoring der Ladestation
= Fernsteuerung der Ladeinfrastruktur

o Entstérung und Wartung der Ladeinfrastruktur
= Alarmierungsfunktion / Entstérungsprozess
= Ticketingsystem
= Integriertes Assetmanagement

o Zusammenarbeit mit Hardwareherstellern
= Anbindung verschiedener Ladeinfrastruktur
= Zuverlassigkeit Strombezug

o Eichrechtskonformitét
= Eichrechtskonforme Abrechnung
= Anbindung und Signierung der Daten

o Lastmanagement
= Darstellung des Lastmanagements
= Einstellméglichkeiten des Lastmanagements
= Normen zum Lastmanagements
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= Anbindung an andere Systeme des Lastmanagements
o Erweiterte Kundengruppen
o Umristung und Umstellung des Backendsystems
= Umzug der Ladedaten
= Endabwicklung Vertragsende
o Software und Konnektivitat
= Softwarestabilitat
= Konnektivitat
= Schnittstellen
o Datenschutz und Informationssicherheit
e Vorstellung der Softwarelésung mit Live-Daten aus den Konzepten
o Datenfluss bei der Abrechnung von Ladevorgangen
GOB/GOBS/GOBD-Konformitat; ZAG-Konformitéat
Zusammenarbeit mit den Hardwareherstellern
Umgang mit technischen Stérungen und Abrechnungsfehlern
Analysemdglichkeiten
Mdglichkeit eines Assetmanagements
Anwendungsfalle Ladeinfrastrukturkunde
Umstellung des Backendsystems
Kooperationsmoglichkeiten mit anderen Kunden des AN
o Endabwicklung
e AbschlieRende Bewertung gemaf Bewertungsmatrix
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