Vereinbarung zur Informationssicherheit

Zwischen der

solid GmbH
Benno-Straufl Stralle 7
90763 Furth

nachfolgend ,,solid GmbH*" genannt

sowie

der von solid GmbH vertretenen Unternehmen und Gesellschaften gem. Anlage 09

— nachfolgend einzeln ,,der Auftraggeber®, alle zusammen inkl. der solid GmbH ,,die
Auftraggeber” genannt —

und

<Firma>
<Stral3e>

<PLZ> <Ort>

(nachfolgend Auftragnehmer genannt)
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Der Auftraggeber hat das Ziel die Vertraulichkeit, Verfiigbarkeit und Integritat der
verarbeiteten Daten bzw. der relevanten Systeme sicherzustellen.

Auch Lieferanten leisten mit ihren Dienstleistungen und Produkten einen wichtigen Beitrag
zur Informationssicherheit, weshalb mit dieser Vereinbarung entsprechende Regelungen
definiert werden.

1 Dokumentation
Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber eine Dokumentation der bereitgestellten Dienste
und Systeme zur Verfuigung.

Die Dokumentation soll insbesondere die folgenden Punkte umfassen:

e Uberblick tber die Systemarchitektur (kann Teil der Designdokumentation sein)

o Kommunikationsmatrix

e Existierende Benutzerkonten und Rollen sowie deren Berechtigungen

e Beschreibung von proprietaren (nicht in der Industrie standardisierten) Sicherheits-
mechanismen

¢ Weitere Dokumentationen, spezifiziert als Teil des Liefergegenstandes oder
Auftrages, die die Sicherheit der Losung gewahrleiten

Sollten Anderungen an der bereitgestellten Losung durchgefiihrt werden, wird vom
Auftragnehmer erwartet, diese in die Dokumentation einzupflegen und eine aktualisierte
Fassung an den Auftraggeber zu Gbermitteln.

2 Asset-Management

Der Auftragnehmer erfasst und dokumentiert alle relevanten Hard- und
Softwarekomponenten. Bei Software sollen die Softwareversion und das jeweilige Patchlevel
angegeben werden. Die erfassten Daten sollen Bestandteil der in Abschnitt O beschriebenen
Dokumentation sein.

3 Mandantentrennung

Es muss gewahrleistet werden, dass kein weiterer Mandant auf Systeme des Auftraggebers
zugreifen kann. Das heil3t Netzwerk, Speicher, Anwendungen, Administrationsoberflachen
und Datensicherungen miissen vor dem Zugriff anderer Mandanten geschiitzt werden.

Eine physische Trennung der Daten des Auftraggebers auf ein dediziertes Speichermedium,
das vor fremden Zugriff geschutzt ist, muss genutzt werden. Auf Betriebssystemebene ist
eine Virtualisierung ausreichend.

Auf Verlangen des Auftraggebers ist ein Konzept zur Mandantentrennung durch den
Auftragnehmer aufzuzeigen und abzustimmen.

4 Vulnerability-Management
Der Auftragnehmer muss seine Produkte einer kontinuierlichen Prifung auf Schwachstellen
unterziehen, bspw. in Form eines Schwachstellenscans oder einer
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Konfigurationsuberprifung. Die letzte Prifung darf zu keinem Zeitpunkt l&anger als 8 Monate
zurtick liegen, um in der Lage zu sein, auf neue Schwachstellen so schnell wie méglich zu
reagieren. Das Vulnerability-Management berlicksichtigt alle Komponenten der technischen
Architektur einschliel3lich der Betriebssysteme, Datenbanken, Server (z.B. Web, SSH),
Middleware und Bibliotheken. Die Ergebnisse werden verwendet, um neue Schwachstellen
in Bezug auf die Kritikalitéat und die geschéftlichen Auswirkungen zu beurteilen.

Sind vom Auftragnehmer bereitgestellte Software-, Firmware- oder Hardware-Komponenten
betroffen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, umgehend die Schwachstellen an den
Auftraggeber zu melden.

4.1 Methodik und Umfang

Jede Schwachstelle muss vom Auftragnehmer an den Auftraggeber gemeldet und bzgl.
maoglicher funktionaler und sicherheitsrelevanter Auswirkungen bewertet werden. Zuséatzlich
sollen Schwachstellen auf technischer Ebene zum Beispiel nach CVSS2/CVSS3 oder einem
Vergleichbaren System bewertet werden. Der Umfang des Vulnerability-Managements
umfasst jede Schwachstelle, die méglicherweise Einfluss auf die Verfligbarkeit, Integritat
oder Vertraulichkeit der Vermégenswerte (materielle oder immaterielle) oder auf eine beim
Auftraggeber operierende Dienstleistung des Auftragnehmers nehmen kann.

Bei Bewertung der Kritikalitdt nach CVSS2/CVSS3, sollte eine Einstufung der
Schwachstellen in die Stufen ,kritisch®, ,hoch®, ,mittel“ und ,niedrig“ - angelehnt an die
Einstufung des ,National Institute of Standards and Technology“! - erfolgen:

CVSS2-Score CVSS3-Score Kritikalitatsstufe
10 9.0-10.0 kritisch

7.0-9.9 7.0-8.9 hoch

4.0-6.9 4.0-6.9 mittel

0.0-3.9 0.0-3.9 niedrig

4.2 Vulnerability-Assessment

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, kontinuierlich Quellen fir Sicherheitsempfehlungen zu
sichten und diese in Bezug auf die dem Auftraggeber zur Verfligung gestellten Assets zu
bewerten. Sollte eine Komponente von der Sicherheitsliicke betroffenen sein, wird von dem
Auftragnehmer erwartet, die Einstufung der Kritikalitat nach CVSS2/CVSS3 und die
.Zeitliche* Bewertung durchzuflihren.

Es kdnnen mit dem Aufragnehmer weitere Kriterien flr Schwachstellen vereinbart werden,
bei denen der Auftraggeber vom Auftragnehmer oder Hersteller informiert werden muss und
wie dieses erfolgen sollte.

4.3 Behebung von Schwachstellen

Finale Losungszeit = Zeit bendtigt fur den Patch / die Wartungsfreigabe / die korrekte
Installation der Losung; Zeitraum, in dem auf den Service aus 6ffentlichen / externen
Netzwerken zugegriffen werden kann.

Zeit zur Neutralisierung = Zeit fur eine vorlaufige L6sung oder einen Workaround fiir den Fall,
dass der Patch nicht innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens verfugbar ist. Vom

L https://nvd.nist.gov/cvss.cfm
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Auftragnehmer wird erwartet, dass eine Losung mit einem Best-Effort-Ansatz und nach
bestem Wissen erarbeitet wird. Die Zeitzahlung beginnt mit der Benachrichtigung des
Auftragnehmers Uber die Schwachstelle.

Prioritat Kritikalitatsstufe Finale Lésungszeit Zeit zur
Neutralisierung

1 kritisch 1 Monat 1 Tag

2 hoch 3 Monate 3 Tage

8 mittel 6 Monate 14 Tage

4 niedrig Nach Absprache Nach Absprache

4.4 Kommunikation

Der Auftraggeber muss Uber identifizierte Schwachstellen ab der Kritikalitatsstufe ,mittel*
unmittelbar informiert werden. Bei Schwachstellen niedriger Kritikalitat gentigt eine
Sammelmeldung nach 7 Tagen.

Zur Meldung der Schwachstellen an den Auftraggeber missen kryptographische Verfahren
nach dem Stand der Technik zur Geheimhaltung und Integritat der Ubermittlung dieser
Mitteilung genutzt werden.

5 Patch-Management

Der Auftragnehmer muss alle eingesetzten Komponenten regelmafig mit notwendigen
Sicherheitsupdates versorgen, um etwaige Schwachstellen schnell zu schlieRen. Dartber
hinaus missen Bugs und Fehler innerhalb der Komponenten des Auftragnehmers durch
Updates behoben werden.

5.1 Umfang des Patchings
Der Umfang des Patchings muss jede Komponente des Systems, wie vom Auftraggeber
akzeptiert, umfassen. Dazu gehdren in der Regel:

e Betriebssystem

o Alle Softwarepakete und Services, die Teil des Betriebssystems sind

e Alle Tools und Applikationen, die der Hersteller zu Betriebs- und Wartungszwecken
installiert hat

o Zielapplikation (Servicelogik)

¢ Alle Middleware-Application-Layer, Datenbanken, Access-, Monitoring- oder
Applikationsserver, die fir den Service genutzt werden

o Netzwerkkomponenten

e Sicherheitskomponenten

e Management-Umgebungen und Clients

5.2 Patch-Level wahrend der Systemabnahme

Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass alle Systeme vor der Abnahme gepatcht
werden. Der Patch-Level darf dabei nicht alter als 1 Monat ab dem Tag der
Systemabnahmeerklarung sein. Der Auftragnehmer muss alle dffentlich verfiigbaren Patches
als Teil der Lieferung installieren.
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5.3 Patch-Management nach der Systemabnahme

5.3.1 Patch-Management-Lifecycle

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, mindestens viermal pro Jahr Updates und Patches
einzuspielen. Fir die Bereitstellung sicherheitsrelevanter Patches durch den Auftragnehmer
gelten hiervon unabhangig die in Abschnitt 4.3 festgelegten Zeitrahmen.

5.3.2 Ende des Lifecycle

Sollte fur ein eingesetztes Produkt eines Drittanbieters, z.B. ein Betriebssystems oder eine
andere Komponente (Software, Datenbanken, Anwendungen, etc.), das Ende des Lifecycles
verkundet werden, muss der Auftragnehmer entweder:

¢ die Komponente auf die aktualisierte neuere Version migrieren,

e eine adaquate Alternative einsetzen,

e oder den weiteren Support von Sicherheitspatches fur die altere Version vertraglich
mit dem Drittanbieter sicherstellen.

5.3.3 Ausnahmen bei Konflikten

Sollte zwingend notwendige Funktionalitat durch eine verfligbare Aktualisierung deaktiviert
oder eingeschrankt werden, so ist das weitere Vorgehen mit dem Auftraggeber
abzustimmen. Dasselbe gilt, falls eine bestimmte Version einer Software bendtigt wird, um
Herstellersupport fiir ein anderes eingesetztes Produkt zu erhalten. Die jeweiligen
Auswirkungen auf die Funktionalitéat und Sicherheit sind durch den Auftragnehmer
aufzuzeigen.

5.4 Dokumentation und Nachweis
Die Durchfiihrung des Patchens ist im Voraus zu planen und zu dokumentieren. Der
Auftraggeber muss sowohl tiber geplante, als auch durchgefiihrte Patches informiert werden.

6 Systemhartung

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die von ihm fur die Erbringung der Dienste verwendeten
Systeme zu harten, um die Auswirkungen potentieller Sicherheitsrisiken zu minimieren. Dies
muss vor der Deklaration einer Systemabnahme durch den Auftraggeber geschehen sein.
Der Auftragnehmer sollte sich hierbei an gangigen Vorgaben, wie z.B. aus dem BSI
Grundschutzkatalog oder dem CIS-CAT orientieren. Inshesondere sind die nachfolgend
beschriebenen Abschnitte einzuhalten.

6.1 Minimale Installationsprinzipien
Es wird von dem Auftragnehmer erwartet, folgende Komponenten des Betriebssystems oder
anderer Software zu installieren:

A) Jede Softwarekomponente, die fur die Anwendung oder nach der Logik des Dienstes
bendtigt wird

B) Jede aus der Integration mit anderen Services resultierende andere Anwendung oder
Softwarekomponente

C) Jede aus Betriebs- und Wartungsanforderungen resultierende Softwarekomponente

Seite 6 von 12



Jede andere Software darf nicht installiert werden, aul3er der Auftragnehmer und der
Auftraggeber einigen sich dariiber. Software die nur im Zeitraum der Installation notwendig
ist, oder deren Installation nicht zu verhindern ist, ist nach Abschluss dieser zu entfernen.
Nicht bengtigte Rollen, Dienste und Funktionen sollten deaktiviert werden.

6.2 Netzwerkdienste (Netzwerkzugange)
Jeder nicht bendtigte Netzwerkzugang (TCP/IP- oder UDP-Port) muss gefiltert werden. Die
Nutzung jedes Zugangs muss in der Dokumentation des Auftragnehmers erlautert werden.

6.3 Konfigurationsstandards
Der Auftragnehmer stellt sicher, dass die vom Auftraggeber vorgegebenen allgemeinen
Konfigurationsstandards und Sicherheitsvorschriften eingehalten werden.

6.4 Standardpassworter
Der Auftragnehmer stellt sicher, dass jedes Standardpasswort in allen moglichen Fallen
geandert werden kann und vor Abnahme auch tatsachlich gedndert wurde.

6.5 Backdoors

Der Auftragnehmer muss im Rahmen seiner Méglichkeiten sicherstellen, dass seine
bereitgestellten Systeme frei von ,Backdoors” sind, die die verwendeten
Sicherheitsmechanismen umgehen kénnen.

6.6 Kontrolle und Audit der in diesem Kapitel genannten Konditionen
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dass er hinsichtlich seiner Produkte mit geeigneten
Mafinahmen und Protokollen, die mit dem Auftraggeber abzustimmen sind, nachweist, dass
alle in diesem Kapitel genannten Anforderungen eingehalten werden.

7 Benachrichtigung tber sicherheitsrelevante Vorfalle

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Sicherheitsvorfélle in seiner Organisation, die potentiell
einen negativen Effekt auf materielle und immaterielle gelieferte oder auf dem
Informationssystem gespeicherte Vermdgenswerte haben kénnen, umgehend ohne
Zeitverzug dem Auftraggeber zu melden. Dies kdnnte z.B. auch Industriespionage oder eine
Sicherheitsliicke im Source-Code sein.

Der Auftragnehmer wird im Falle eines Vorfalls auf Nachfrage des Auftraggebers
Ressourcen zur Minderung und/oder Beseitigung des Vorfalles sowie den finalen
Korrekturbericht bereitstellen.

8 Anforderungen an die Softwareentwicklungsprozesse

Die Berticksichtigung der Sicherheit in Entwicklungsprozessen (Security by Design) ist in
vielen Féllen ein effizienterer Weg, um ein sicheres Softwareprodukt herzustellen, als das
nachtragliche Patching und Ausrollen in der Produktion. Die Softwareentwicklungsprozesse
des Auftragnehmers missen so ausgelegt sein, dass der Sicherheit der entwickelten
Software angemessene Beachtung in allen wichtigen Entwicklungsphasen geschenkt wird
und die Prozesse sich an den allgemein anerkannten Industriestandards orientieren.
Insbesondere sollen folgende Punkte beriicksichtigt werden:
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o FEtablierte Standards der sicheren Softwarearchitektur

o Die Entwickler missen sich an etablierte Standards (z.B. OWASP Top 10, BIZEC,
etc.) zur sicheren Programmierung halten, um Schwachstellen vorzubeugen. Diese
Standards mussen dokumentiert werden und den Entwicklern z.B. in Schulungen
bekannt gemacht werden.

e Secure-Code-Reviews als Teil der Qualitatssicherung und Testing.

e Dokumentation und Aktualisierung von verwendeten Fremd-Komponenten (z.B:
Open-Source Bibliotheken)

¢ Die Testverfahren beim Auftragnehmer sollen die implementierten
Sicherheitsmechanismen und -funktionen (Verschlisselung, Zugriffskontrollen,
Authentisierung und andere) explizit beinhalten.

¢ Sicherheitsiiberprifungen entsprechend den vorgesehenen Betriebsumgebungen,
z.B. unabhangige Penetrationstests fir die Systeme, die aus den externen bzw. nicht
abgesicherten Netzen erreichbar sein sollen.

e Ergebnisse relevanter Sicherheitstiberprifungen missen dem Auftraggeber zur
Verfligung gestellt werden.

9 Sicherheitsanforderungen fur den IT-Betrieb

9.1 Zugriffsschutz und Berechtigungsvergabe
Richtlinien, Prozesse und Kontrollen zum Zugriffsschutz und zur Berechtigungsvergabe
mussen implementiert werden:

o Dokumentierte Freigabeprozesse flr Berechtigungen auf Systemen und
Informationen
e Prozesse zur zeitnahen Loschung von Zugriffsrechten bei Austritt oder
Abteilungswechsel
¢ Nachvollziehbarkeit der Zugriffe
¢ Mehrfaktorauthentifizierung fiir sensible Systeme
¢ Richtlinien zum sicheren Umgang mit IT-Systemen, insbesondere:
o Definierte und angemessene Passwortkomplexitat und —gultigkeit
o Bildschirmsperre nach Inaktivitat

9.2 Physische Sicherheit und Zutrittsschutz
Der Auftragnehmer muss angemessene Vorkehrungen zur physischen Sicherheit und zum
Zutrittsschutz treffen. Insbesondere sollen MaRnahmen zum/zur

e Schutz gegen Feuer und Wasser,
e Schutz vor bzw. Vermeidung von extremen Temperaturen (Klimaanlage),
e Notstromversorgung

implementiert sein.

Zutritt zu Bereichen mit Informationen oder Systemen des Auftraggebers muss auf den
autorisierten Personenkreis beschrankt werden. Dazu gehéren auch die
ZutrittsschutzmaRnahmen fiir Rechenzentren inklusive Uberwachung der kritischen
Bereiche, Zutrittsprotokoll und Sicherung gegen Einbruch u.a.
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9.3 Netzwerksicherheit und operative Sicherheit

Netzwerksegmente mit unterschiedlichem Schutzbedarf und Sicherheitsstufen missen (z.B.
durch Firewalls) voneinander getrennt werden. Netzwerkperimeter missen einen
Firewallschutz haben. Firewallregeln missen einen dokumentierten Freigabeprozess
durchlaufen und regelméRig, mindestens einmal pro Kalenderjahr auf ihre Notwendigkeit,
Angemessenheit und Korrektheit gepruft werden. Dartber hinaus sind folgende
Anforderungen umzusetzen:

Authentisierungsmerkmale (Passworter, PINs) durfen nur verschlisselt tber das
Netzwerk Gbermittelt werden.

Aus dem Internet erreichbare administrative Zugange oder Netzwerkports fir den
technischen Zugriff miissen abgeschaltet oder angemessen abgesichert werden (z.B.
durch 2-Faktor-Authentisierung).

Netzwerkverbindungen, Systemzugriffe und administrative Tatigkeiten werden zur
Nachvollziehbarkeit von Angriffen oder Fehlbedienungen protokolliert. Die
Aufbewahrung der Protokolle richtet sich nach den geltenden gesetzlichen und
geschaftlichen Anforderungen des Auftraggebers.

Ein Konzept zum Schutz vor Malware (fur Server, Workstations sowie andere IT-
Komponenten mit Zugriff auf die Informationen oder Systeme des Auftraggebers)
muss existieren, implementiert und aktuell sein.

Datensicherungs- und Wiederherstellungsprozesse sind etabliert.
Datenwiederherstellungstests werden regelmafdig durchgefiihrt.

Sicherer physischer Transport von Speichermedien (Verschlisselung, physische
Absicherung).

Software-Change-Prozesse fir Produktivumgebungen sind etabliert und werden
befolgt.

Test- und Entwicklungsumgebungen missen von Produktivumgebungen getrennt
sein.

Prozesse zu regelmafRigen Schwachstellenscans und Behebung von Schwachstellen
sind etabliert und werden befolgt.

9.4 Logging

Der Auftragnehmer loggt sicherheitsrelevante Ereignisse wie beispielsweise fehlgeschlagene
und erfolgreiche Anmeldeversuche auf einem zentralen, vor unbefugtem Zugriff geschiitztem
Logging-Server. Die Ubertragung der Logs muss verschliisselt erfolgen.

Dem Auftraggeber miissen nach einem Sicherheitsvorfall oder bei Verdacht auf
unberechtigte Zugriffe auf Daten des Auftraggebers die relevanten Logdateien zugéanglich
gemacht werden.

Auch bei Logdateien muss die Mandantentrennung vollzogen werden. Dem Auftraggeber
muss es maoglich sein tber eine sichere Verbindung auf diese Logdateien zuzugreifen.
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9.5 Einsatz der kryptographischen Losungen

Um sicherzustellen, dass keine veralteten und als unsicher bekannten
Kryptographieldsungen eingesetzt werden, muss die Auswahl kryptographischer
Mechanismen gemaR der jeweils aktuellen Fassung der BSI-Richtlinie TR-021022 erfolgen.

Wenn eine Kryptographielésung in der Industrie als nicht mehr sicher bekannt wird und eine
solche Kryptographieldsung in dem bereits beim Auftraggeber bereitgestellten Dienst bzw.
der bereitgestellten Anwendung verwendet wird, muss der Auftragnehmer sie im Rahmen
vom Vulnerability-Management-Prozess als Schwachstelle bewerten und melden. Der
Auftragnehmer hat Vorschlage zur Behebung der Schwachstelle zu unterbreiten und nach
Rucksprache umzusetzen.

Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass der Einsatz der kryptographischen Absicherung
der Kommunikation und Ablage Uberall erfolgt, wo es notwendig ist, um die Grundsatze der
sicheren Softwarearchitektur zu untersttitzen. Der Einsatz der kryptographischen
Absicherung der Kommunikation ist insbhesondere notwendig, wenn Daten mit hohem
Schutzbedarf (z.B. Authentifizierungsdaten, personenbezogene Daten, Steuerungsdaten aus
Prozess-Netzen oder vertrauliche Daten) Uber 6ffentliche oder als nicht ausreichend sicher
geltende Netzwerke Ubertragen werden.

Die Klassifizierung der Daten ist Aufgabe des Auftraggebers und wird dem Auftragnehmer
bei Auftragserteilung zur Verfligung gestellt.

9.6 Security-Incident-Management

Der Auftragnehmer muss im Rahmen seiner Méglichkeiten Loésungen etablieren, um
sicherheitsrelevante Ereignisse erkennen zu kénnen. Dies umfasst beispielsweise die
Auswertung sicherheitsrelevanter Ereignisse und die Verwendung dem Stand der Technik
entsprechenden Erkennungsmechanismen. Prozesse zur Reaktion auf Sicherheitsvorfélle,
sowie die dazugehdrigen Rollen und Verantwortlichkeiten missen definiert sein. Zur
Meldung der Sicherheitsvorfalle s. den Abschnitt ,Benachrichtigung Gber sicherheitsrelevante
Vorfalle®.

9.7 Sicherheit in Auslagerungsprozessen

Wenn der Auftragnehmer Teile der Betriebsleistung oder anderer Dienstleistungen fir den
Auftraggeber an weitere Dienstleister auslagert, missen die vom Auftraggeber in diesem
Dokument beschriebenen Sicherheitsanforderungen in den Vereinbarungen mit den
Dienstleistern berticksichtigt werden. Die Sicherheitsanforderungen mit den Dienstleistern
mussen so definiert werden, dass die Sicherheitsstandards fur die Daten des Auftraggebers
und Leistungen fir den Auftraggeber in jedem Fall eingehalten werden und dass der
Auftragnehmer in der Lage ist, eigene Verpflichtungen zur Sicherheit gegenliber dem
Auftraggeber vollumfassend zu erfiillen. Eine transparente Darstellung der durchgehenden
Lieferkette einschlief3lich Subunternehmer ist gegeniiber dem Auftraggeber nachzuweisen.
Der Auftragnehmer muss den Auftraggeber im Vorfeld von Entscheidungen tber die
Auslagerung von Betriebs- oder Dienstleistungen informieren.

2 https://www.bsi.bund.de/DE/Publikationen/TechnischeRichtlinien/tr02102/index_htm.html
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10 Nicht-technische Sicherheit

10.1 Human-Resources-Security

Jeder, der im Namen des Auftragnehmers agiert, der entfernten oder lokalen Zugriff auf das
Informationssystem des Auftraggebers haben muss, muss Informationen zu seiner Identitat
bereitstellen. Der Auftragnehmer stellt sicher, dass in seinem Namen kein Zugang
missbraucht wird und er die volle Verantwortung Ubernimmt, sollte sich herausstellen, dass
dieser Fall eintritt.

Sollte der Auftragnehmer mit Subunternehmern zusammenarbeiten, um den Vertrag mit dem
Auftraggeber zu erflillen, muss der Auftragnehmer diesen ausdricklich als Subunternehmer

identifizieren und er muss sicherstellen, dass der Subunternehmer die sicherheitsrelevanten

Vorgaben des Auftraggebers umsetzt.

Der Auftragnehmer beauftragt nur Personen, die Uber entsprechende Kenntnisse und
Fahigkeiten bzgl. Installation, Soft- oder Hardware, Wartung oder Betrieb der Losung
verfugen.

10.2 Externe Systemzugriffe
Die vom Auftraggeber zur Verfiigung gestellten externen Systemzugriffe miissen vom
Auftragnehmer protokolliert werden. Hierfir muss wenigstens festgehalten werden:

wer (Name des Mitarbeiters)
wann und wie lange

Uber welchen Zugang

zu welchem Zweck

auf welches System

10.3 Audits

Der Auftragnehmer stimmt zu, dass der Auftraggeber oder ein anderer beauftragter Dritter im
Auftrag des Auftraggebers die relevanten Teile der Organisation, sowie die zum Produkt
gehdrenden Systeme in Bezug auf die Informationssicherheit des Auftragnehmers auditieren
darf. Diese Prifungen finden regelméRiig, mindestens jedoch vor der Abnahme der
entwickelten Software statt. Die Priifungen werden auf der Grundlage der von dem
Auftragnehmer zur Verfiigung gestellten Dokumentation durchgefiihrt. Der genaue Umfang,
die Dauer und die Organisation werden vom Auftraggeber festgelegt. Der Auftragnehmer
muss die notwendigen Ressourcen innerhalb von 6 Wochen ab Bekanntgabe des Audits zur
Verfuigung stellen.

Zusatzlich muss der Auftragnehmer Abweichungen von den vereinbarten
Sicherheitsanforderungen melden.

11 Ansprechpartner Informationssicherheit

Der Auftraggeber benennt einen Ansprechpartner, der in Angelegenheiten der
Informationssicherheit vom Auftragnehmer kontaktiert werden kann. An ihn missen auch
samtliche sicherheitsrelevanten Vorfélle gemeldet werden.
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Der Auftragnehmer benennt ebenfalls einen qualifizierten Ansprechpartner fur
Informationssicherheit.

Funktion Kontaktdaten

Auftrag-
geber

Auftrag-
nehmer

12 Regelungen bei VerstolRen gegen diese Vereinbarung
Bei Verstol3 gegen die Vereinbarungen dieses Vertrages wird eine Vertragsstrafe von
10.000 Euro vereinbart.

SOIt>, o NUMNDbErg, ...oveiiiii e
Ort, den Ort, den
(Auftragnehmer) (Auftraggeber)
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